ORCAMENTO: SINTETICO
OBRA: CMEI DR ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA - RESUMO
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

GOIANIA MAIO 2014
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. P.MAT. P.M.O. P. PARCIAL P. TOTAL
1.0 000164 (SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - TAXAS DO CREA UN 1,00 - 231,32 231,32
1.2 021400 [CONSUMO DE AGUA m3 199,32 5,76 - 1.148,08
1.3 021399 [CONSUMO DE ESGOTO m3 199,32 4,61 - 918,87
1.4 021401 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 1.419,12 0,45 - 638,60
EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS
1.5 021602 EDIF.COBERTAS FECHADAS m2 634,95 5,21 - 3.308,09
1.6 020200 [FERRAMENTAS m2 634,95 1,23 - 780,99
1.7 021301 [PLACA DE OBRA m2 6,00 126,61 8,44 810,30
7.836,25
2.0 250000 [ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
2.1 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 - 75,51 39.869,28
2.2 250102 |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 1.320,00 - 23,52 31.046,40
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO
2.3 250110 DIURNO) - O.C. H 1.320,00 - 7,05 9.306,00
2.4 250104 |VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) H 1.320,00 - 4,78 6.309,60
86.531,28
3.0 270000 [DIVERSOS
3.1 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RF 2.076,00 6,00 - 12.456,00
3.2 271500 |[CAFE DA MANHA REF 2.076,00 1,02 - 2.117,52
33 - VALE TRANSPORTE UND 4.152,00 2,80 - 11.625,60
26.199,12
TOTAL 120.566,65
BDI (24,97%) 30.105,49
TOTAL COM BDI 150.672,14
4.0 - AMPLIACAO VB 1,00 347.676,79
5.0 - REFORMA E IMPLANTACAO VB 1,00 225.487,92
TOTAL COM BDI 573.164,71
TOTAL GERAL 723.836,85

A ELABORACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JUNHO/2013 DESONERADO. A COTAGAO DOS ITENS NAO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI
FEITA COM PRECOS DE MERCADO.

Tecnologa Ludmilla Fernandes de Oliveira
CREA 14.739/D-GO
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