
        ORÇAMENTO: SINTÉTICO
        OBRA: CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - REFORMA E IMPLANTAÇÃO
        LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO
        GOIÂNIA MAIO 2014

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  P.MAT.  P.M.O.  P. PARCIAL  P. TOTAL 

1.0 000164 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 -
DEMOLIÇÃO DE BLOCO COM MÁQUINA ALUGADA 
(COMPLETO DA COBERTURA AO PISO)

H               9,00        204,31                -              1.838,79 

1.2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUIOSQUE H             36,00                -            21,10               759,60 

1.3 020101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA m2          263,00                -              4,81            1.265,03 

1.4 020102
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA 
DE VIDRO/SIMILARES

m2          177,00                -              2,01               355,77 

1.5 020103 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO m2          307,00                -            10,42            3.198,94 

1.6 020105 DEMOL.FORRO PAULISTA  C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2            62,65                -              2,41               150,99 

1.7 020106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS m2            20,00                -              4,01                 80,20 

1.8 020115
DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E 
CARGA

m2          119,63                -              6,15               735,72 

1.9 020109
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 
CARGA

m2          238,64                -            10,42            2.486,63 

1.10 020111
DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E 
CARGA

m2            18,98                -              5,61               106,48 

1.11 020117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2          340,37                -              4,01            1.364,88 

1.12 020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3              6,05                -            21,98               132,98 

1.13 020121
DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E 
CARGA (O.C.)

m3            12,88                -          104,22            1.342,35 

1.14 020137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA Un              2,00                -              2,20                   4,40 

1.15 020138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO Un              2,00                -              2,93                   5,86 

1.16 020143 DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA ML            17,71                -              3,52                 62,34 

1.17 020162 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS H             72,00                -            10,02               721,44 

1.18 020163
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E 
AFINS

H             72,00                -            10,02               721,44 

1.19 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS H             18,00                -            21,10               379,80 

           15.713,64 

2.0 040000 SERVICO EM TERRA

2.1 041145
AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR - 
ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3

m3            23,92            9,17                -                 219,35 

2.2 041003
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO 
MÃO

m3            23,92                -            17,58               420,51 

2.3 041002 APILOAMENTO m2          464,91                -              3,52            1.636,48 

2.4 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3              0,38                -            28,56                 10,85 

2.5 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2              1,58                -              3,52                   5,56 

             2.292,75 

3.0 030000 TRANSPORTES

3.1 030105
TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA 
COM CARGA

m3            45,44          28,33            5,71            1.546,78 

3.2 030104 TRANSP. ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA S/CARGA m3            34,63          28,33                -                 981,07 

             2.527,85 

4.0 050000 FUNDACOES E SONDAGENS

4.1 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO M               7,50          15,36          24,02               295,35 

                295,35 

5.0 060000 ESTRUTURA

5.1 060203
FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - 
(OBRAS CIVIS)

m2            20,16          18,61          26,06               900,55 

5.2 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg            28,95            3,40            1,48               141,28 

5.3 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg            62,93            3,55            1,68               329,12 

5.4 060512 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 - (OB.C.) m3              0,92        263,93                -                 242,82 

5.5 060802
LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS 
CIVIS)

m3              0,92            0,06        131,87               121,38 

             1.735,15 

6.0 070000
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

6.1 -
PERFURAÇÃO DE LAJE  PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTOS (15 furos)

und           1,00                -          650,00               650,00 
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6.2 070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    4,00                    0,89            3,17                 16,24 

6.3 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    12,00                  3,97            4,44               100,92 

6.4 071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    2,00                    4,65            7,80                 24,90 

6.5 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    16,00                  4,96            6,12               177,28 

6.6 072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    20,00                  1,70            0,63                 46,60 

6.7 071290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M     175,00                0,61            1,06               292,25 

6.8 071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     150,00                0,98            1,16               321,00 

6.9 071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M     145,00                1,54            1,27               407,45 

6.10 070584 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M     78,00                  4,11            1,48               436,02 

6.11 070586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 M     115,00                8,99            1,80            1.240,85 

6.12 070541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     3,00                    4,99            1,68                 20,01 

6.13 071193
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -  MANGUEIRA 
CORRUGADA - DIAM. 1/2"

M     80,00                  0,90            3,58               358,40 

6.14 071194
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 
CORRUGADA - DIAM. 3/4"

M     13,00                  1,00            3,58                 59,54 

6.15 071200 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M     40,00                  1,43            3,58               200,40 

6.16 071211 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" M     16,00                  7,09            6,33               214,72 

6.17 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    70,00                  0,34            0,21                 38,50 

6.18 070392 BUCHA DE NYLON S-8 Un    140,00                0,05            0,20                 35,00 

6.19 071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un    140,00                0,13            0,38                 71,40 

6.20 071643
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA 
ELETRÔNICA 1 X 26W

Un    7,00                  23,17          12,66               250,81 

6.21 070742
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16  OU 2 X 20 
W

Un    13,00                  4,61            8,16               166,01 

6.22 070743
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 
W

Un    12,00                  9,14            8,16               207,60 

6.23 072254 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 16 W Un    13,00                16,00            3,71               256,23 

6.24 072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    12,00                19,40            3,71               277,32 

6.25 072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    100,00                0,87            1,39               226,00 

6.26 071566 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 11 W Un    7,00                    5,87            0,13                 42,00 

6.27 071532 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W Un    26,00                  3,39            0,31                 96,20 

6.28 071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    24,00                  3,70            0,31                 96,24 

6.29 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un    21,00                  5,87            6,33               256,20 

6.30 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    4,00                  69,00          18,99               351,96 

6.31 071184
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 
275V DE 8 A 40KA

Un    3,00                  32,30          21,10               160,20 

6.32 071450
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR 
DE 25A-30mA

Un    14,00                83,95          12,66            1.352,54 

6.33 072170 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A Un    1,00                183,20          42,20               225,40 

6.34 072185 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A Un    1,00                187,62          42,20               229,82 

6.35 071390 HASTE CANTONEIRA 2,00 M  C/CONECTOR Un    1,00                  29,69            8,44                 38,13 

6.36 071320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un    2,00                    2,20            1,06                   6,52 

6.37 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    3,00                    3,15            8,44                 34,77 

6.38 - Ventilador de teto 3 pás Un 1,00                  79,90          10,56                 90,46 

6.39 - Condulete de PVC 5 furos de Ø1/2", c/ adaptador e tampa cega Un 6,00                    5,89            3,17                 54,36 

6.40 - Interruptor Diferencial Residual (D.R) Bipolar de 16A-30mA Un 1,00                  83,95          12,66                 96,61 

6.41 -
Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) 

Ø1/2"
m 10,00                  2,65            0,88                 35,30 

6.42 -
Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) 

Ø1.1/2"
m 30,00                12,20            0,88               392,40 

6.43 -
Caixa para inspeção de aterramento em concreto padrão CELG 
250x250x250 mm

Un 1,00                  17,87          49,64                 67,51 

6.44 - Caixa de passagem em concreto padrão CELG 800x800x1100 mm Un 1,00                  62,24        172,63               234,87 

6.45 -
Tampa de ferro fundido c/ base e dobradiças do tipo anti-roubo p/ 
caixas de passagem padrão CELG250x250 mm

Un 1,00                  62,08          31,66                 93,74 

6.46 -
Tampa de ferro fundido c/ base e dobradiças do tipo anti-roubo p/ 
caixas de passagem padrão CELG870x870 mm

Un 1,00                440,08          31,66               471,74 

           10.522,42 

7.0 080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

7.1 - LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS - REFORMA

7.1.1 080502 VASO SANITARIO Un              3,00        145,40          21,10               499,50 

7.1.2 080515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un              3,00        116,23          35,45               455,04 

7.1.3 080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un              3,00            5,40            6,75                 36,45 

7.1.4 080514
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - 
(ENTRADA)

Un              3,00          13,20            2,95                 48,45 

7.1.5 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ              3,00            8,90            4,22                 39,36 

7.1.6 080526 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA Un              3,00          51,90            1,32               159,66 

7.1.7 080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un              3,00          29,74            7,39               111,39 

7.1.8 080542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un              3,00          54,50          10,56               195,18 

7.1.9 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR             3,00            3,55            3,17                 20,16 

7.1.10 080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un              3,00          19,93            5,28                 75,63 
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7.1.11 080570 TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un              3,00          78,03            2,46               241,47 

7.1.12 080560 SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un              3,00          90,03            7,59               292,86 

7.1.13 - PORTA TOALHA DE PAPEL Un           3,00          25,29            7,39                 98,04 

7.1.14 - SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO Un           3,00          12,39            5,28                 53,01 

7.1.15 080721 CHUVEIRO ELETRICO PVC  C/BRACO METALICO Un              2,00          46,93            6,16               106,18 

7.1.16 080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un              2,00            7,52            8,44                 31,92 

7.1.17 080741 SABONETEIRA EM INOX Un              2,00          22,00            5,28                 54,56 

7.2 - ÁGUA FRIA - REFORMA

7.2.1 081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un              6,00            0,57            3,17                 22,44 

7.2.2 081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un              7,00            2,39            5,28                 53,69 

7.2.3 081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un              4,00            3,64            3,80                 29,76 

7.2.4 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un            12,00            0,52            3,80                 51,84 

7.2.5 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un              2,00            3,80            5,91                 19,42 

7.2.6 081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un              2,00            4,88            1,90                 13,56 

7.2.7 080946
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA 
DIAM.3/4"

Un              2,00          66,11          12,87               157,96 

7.2.8 080905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un              3,00          53,23          17,93               213,48 

7.2.9 081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un              3,00            5,40            6,33                 35,19 

7.2.10 081444
TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA 
CENT.25X25X3/4"

Un              2,00            5,76            4,01                 19,54 

7.2.11 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un              3,00            0,70            4,01                 14,13 

7.2.12 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un              2,00            5,58            6,33                 23,82 

7.2.13 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M             18,00            2,22            2,53                 85,50 

7.2.14 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm ML            12,00            8,04            5,06               157,20 

7.2.15 081581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un              8,00            0,38            1,90                 18,24 

7.2.16 - PLUG ROSCÁVEL PVC  3/4" Un           7,00            0,83            1,90                 19,11 

7.2.17 - PASTA LUBRIFICANTE 500G Un           2,00          31,59                -                   63,18 

7.2.18 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un              1,00          26,50                -                   26,50 

7.2.19 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un              1,00          28,70                -                   28,70 

7.2.20 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M Un           1,00            9,38                -                     9,38 

7.3 - ESGOTO - REFORMA

7.3.1 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 Un           3,00            1,49            0,44                   5,79 

7.3.2 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 Un           5,00            0,96            0,44                   7,00 

7.3.3 081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un              4,00            9,86          16,88               106,96 

7.3.4 081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un              1,00          17,00          16,88                 33,88 

7.3.5 081665 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un              2,00          35,00          16,88               103,76 

7.3.6 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un              4,00          11,40            9,50                 83,60 

7.3.7 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un              4,00            1,40            5,91                 29,24 

7.3.8 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un              1,00            2,30            5,91                   8,21 

7.3.9 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un              1,00            4,62            3,80                   8,42 

7.3.10 081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un              8,00            1,20            5,91                 56,88 

7.3.11 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un              2,00            1,62            5,91                 15,06 

7.3.12 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un              5,00            1,50            5,91                 37,05 

7.3.13 081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un              1,00            2,20            6,12                   8,32 

7.3.14 082157 TAMPA CEGA REDONDA PVC 250 MM Un              2,00            7,30            1,06                 16,72 

7.3.15 082054
PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 
MM

Un              6,00            3,00            2,11                 30,66 

7.3.16 081751
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 
MM

Un              6,00          21,74            1,68               140,52 

7.3.17 082051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Un              1,00            3,93            2,11                   6,04 

7.3.18 081752
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 
MM

Un              1,00          42,90            1,68                 44,58 

7.3.19 082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un              4,00            3,61            4,85                 33,84 

7.3.20 082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un              7,00            0,80            2,95                 26,25 

7.3.21 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un              3,00            1,85            2,95                 14,40 

7.3.22 081691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un              2,00            4,90          18,99                 47,78 

7.3.23 081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un              1,00            3,10            1,48                   4,58 

7.3.24 082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM ML            24,00            5,16            6,33               275,76 

7.3.25 082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM ML            24,00            3,13            5,06               196,56 

7.3.26 082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM ML            48,00            7,58          10,97               890,40 

7.3.27 - PASTA LUBRIFICANTE 500G Un           2,00          31,59                -                   63,18 

7.3.28 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un              1,00          26,50                -                   26,50 

7.4 - AGUA PLUVIAL

7.4.1 082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un            10,00            3,61            4,85                 84,60 

7.4.2 082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM ML            48,00            7,58          10,97               890,40 

7.4.3 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M             18,00          17,42          11,81               526,14 

7.4.4 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 Un         10,00            1,49            0,44                 19,30 

7.4.5 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 150 Un           3,00            8,56            0,44                 27,00 

7.4.6 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un              5,00          11,40            9,50               104,50 
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7.4.7 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2            13,30          11,38          34,88               615,26 

7.4.8 081828
CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METALICA 
PADRÃO AGETOP 

Un              7,00        105,11        178,60            1.985,97 

7.4.9 - PASTA LUBRIFICANTE 500G Un           2,00          31,59                -                   63,18 

7.4.10 - REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X100 MM Un           4,00          38,47            9,50               191,88 

7.4.11 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un              1,00          26,50                -                   26,50 

7.4.12 - POÇO DE INFILTRAÇÃO  (1,10 X 2,50) m Un           4,00        638,47        338,73            3.908,80 

7.4.13 180324
GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM 
BERÇO

m2              3,40        170,55          39,57               714,41 

           15.061,38 

8.0 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS

8.1 100201
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 ( ARG. 
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2          124,08          11,83          16,97            3.573,50 

8.2 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM ML            25,53            3,50            4,35               200,41 

8.3 - VERGA M       105,45          10,46          10,80            2.241,87 

8.4 - COMPLEMENTO DO MURO - 2 FIADAS M         63,00          29,24          20,49            3.132,99 

8.5 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ m2              5,00          18,93          24,10               215,15 

             9.363,92 

9.0 120000 IMPERMEABILIZACAO

9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2              3,78            6,22          12,77                 71,78 

9.2 121101
IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 
DEMÃOS DE EMULSAO ASFALTICA (HIDROASFALTO)

m2              7,50            8,30            1,49                 73,43 

                145,21 

10.0 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA

10.1 140200
EST.MAD.TELHA FIBROCIM.(SOMENTE TERCAS) 
C/FERRAGENS

m2            78,00          16,49            9,10            1.996,02 

10.2 140101
ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. 
C/FERRAGENS

m2            40,00          50,75          25,32            3.042,80 

             5.038,82 

11.0 160000 COBERTURAS

11.1 160801 COBERTURA C/ CANALETE 49 OU EQUIV. C/ACESSORIOS m2            78,00          70,76            9,28            6.243,12 

11.2 160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2          254,00          16,20            3,68            5.049,52 

11.3 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN ML            24,45            6,42          11,60               440,59 

11.4 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M             79,00            0,20            7,91               640,69 

11.5 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA ML            14,00            5,78          10,56               228,76 

           12.602,68 

12.0 170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.1 170101 PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un              5,00        192,27          88,74            1.405,05 

             1.405,05 

13.0 180000 ESQUADRIAS METALICAS

13.1 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2              9,58        196,06          27,62            2.142,85 

13.2 180503 PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m2              5,04        142,78          26,97               855,54 

13.3 180404
ESQ.BASCULANTE CHAPA No.18 J17,18 e 19 
C/FERRAGENS

m2            24,20        130,08          28,87            3.846,59 

13.4 180401
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 
C/FERRAGENS

m2              5,11          71,37          28,87               512,23 

13.5 180316 CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 ML            31,00          17,15          10,56               859,01 

13.6 180315 GUARDA CORPO/TUBO IND.E TELA ARTIST GC-2/GCS-2 m2            26,25        127,41          10,56            3.621,71 

13.7 - BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO INÓX m         11,13          57,84          10,56               761,29 

           12.599,22 

14.0 190000 VIDROS

14.1 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2            25,33          46,56                -              1.179,36 

14.2 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2              3,98          49,39                -                 196,57 

             1.375,93 

15.0 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

15.1 200101 CHAPISCO COMUM m2          458,98            1,18            2,07            1.491,69 

15.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2          147,86            3,94          11,41            2.269,65 

15.3 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) m2          311,12            4,39            8,30            3.948,11 

15.4 201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2          311,12          24,50          17,04          12.923,92 
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           20.633,37 

16.0 210000 FORROS

16.1 210460 FORRO DE PVC C/ESTRUTURA METALON m2          158,51          21,10            7,58            4.546,07 

             4.546,07 

17.0 220000 REVESTIMENTO DE PISO

17.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM  1:2,5:3,5 m2          170,96          11,18            8,03            3.284,14 

17.2 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

m2          293,95          12,58            6,88            5.720,27 

17.3 220309
CERAMICA 40 X 40 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E 
ARGAMASSA COLANTE

m2            78,84          31,57          16,91            3.822,16 

17.4 221101
GRANITINA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 
JUNTA PLASTICA 27MM

m2          215,11          31,25          10,97            9.081,94 

17.5 221102 RODAPE DE GRANITINA ML            85,04            6,00                -                 510,24 

           22.418,75 

18.0 230000 FERRAGENS

18.1 230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un              5,00          60,00          12,31               361,55 

18.2 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un            15,00            4,49            5,28               146,55 

18.3 230172 BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP Un            18,00          13,57          66,50            1.441,26 

18.4 230804 CADEADO 50 MM Un              3,00          10,62                -                   31,86 

             1.981,22 

19.0 260000 PINTURA

19.1 - ESQUADRIAS

19.1.1 261010
FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 
1 DEMAO

m2          140,37            1,00            2,97               557,27 

19.1.2 261503
PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO 
ANTICOR.)

m2          193,93            2,15            7,18            1.809,37 

19.1.3 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2            25,20            3,27            6,51               246,46 

19.1.4 261560
PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. 
MADEIRA

m2            25,20            4,29            8,34               318,28 

19.2 - INTERNA

19.2.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2          240,79            3,17            4,44            1.832,41 

19.2.2 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2            97,89            2,17            3,72               576,57 

19.3 - EXTERNA

19.3.1 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2          184,62            3,70            4,02            1.425,27 

19.3.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2          352,83            2,52            4,41            2.445,11 

19.3.3 261620
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A 
PINCEL

m2              3,04            1,38          73,52               227,70 

19.4 - COBERTURA

19.4.1 261611
PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 
DEMÃOS = 50 MÍCRONS

m2          214,00            4,89            2,22            1.521,54 

19.4.2 261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2            48,78            2,47          24,62            1.321,45 

           12.281,43 

20.0 270000 DIVERSOS

20.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2          304,00            0,04            0,88               279,68 

20.2 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO ML              6,00          19,85          33,90               322,50 

20.3 - FLOREIRA m            25,00          11,19          19,54               768,25 

20.4 271802 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (S/LASTRO) m2              5,07          57,37          15,00               366,92 

20.5 - PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA m             4,50          31,35            8,79               180,63 

20.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL TIPO A,F,G un           6,00          40,00            4,40               266,40 

20.7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PORTA DE BANHEIRO un           4,00          40,00            4,40               177,60 

20.8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO EM BRAILE un           4,00        130,00            4,40               537,60 

20.9 - FAIXA ANTIDERRAPANTE m         19,16          10,00            0,88               208,46 

20.10 - PEDRA PIRENÓPOLIS m2              4,25          34,30            1,76               153,26 

20.11 271713

MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. 
RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M             12,84            9,95          10,91               267,84 

20.12 - MAPA TÁTIL un           1,00        540,49        185,36               725,85 

20.13 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2              8,09        242,34          30,21            2.204,93 
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20.14 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M             42,24          11,56          31,66            1.825,61 

20.15 - RODAMEIO DE GRANITO M         19,40          59,24            6,45            1.274,39 

20.16 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un            15,00            5,81            5,28               166,35 

20.17 261605 PINTURA DE QUADRO NEGRO C/EMASSAM. Un              2,00          59,30          89,67               297,94 

20.18 - COIFA INÓX PARA FOGÃO un           1,00     1.539,50          42,20            1.581,70 

           11.605,91 

TOTAL          164.146,12 

BDI (24,97%)            40.987,29 

TOTAL COM BDI          205.133,41 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM REDUTOR DE BDI UN.  QUANT.  P.MAT.  P.M.O.  P. PARCIAL  P. TOTAL 

21.0 150000 ESTRUTURAS METALICAS
21.1 150103 ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 Kg       1.819,00            8,24                -            14.988,56 

           14.988,56 

22.0 240000 MARCENARIA
22.1 -  ARMARIO FORMICADO DENTRO/FORA COLOCADO m2           3,70        340,47        316,50            2.430,79 

             2.430,79 

TOTAL            17.419,35 

BDI (16,85%)              2.935,16 

TOTAL COM BDI            20.354,51 

TOTAL GERAL COM BDI          225.487,92 

A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JUNHO/2013 DESONERADO. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS 
NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira

CREA 14.739/D-GO
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