
        ORÇAMENTO: SINTÉTICO
        OBRA: CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIAÇÃO E REFORMA - RESUMO
        LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO
        GOIÂNIA MAIO 2014

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  P.MAT.  P.M.O.  P. PARCIAL  P. TOTAL 

1.0 000164 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - TAXAS DO CREA UN             1,00 -            231,32                     231,32 

1.2 021400 CONSUMO DE AGUA m3            199,32            5,76                -              1.148,08 

1.3 021399 CONSUMO DE ESGOTO m3            199,32            4,61                -                 918,87 

1.4 021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH        1.419,12            0,45                -                 638,60 

1.5 021602
EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS 
EDIF.COBERTAS FECHADAS

m2            634,95            5,21                -              3.308,09 

1.6 020200 FERRAMENTAS m2            634,95            1,23                -                 780,99 

1.7 021301 PLACA DE OBRA m2                6,00        126,61            8,44               810,30 

                 7.836,25 

2.0 250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS

2.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H             528,00                -            75,51          39.869,28 

2.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H          1.320,00                -            23,52          31.046,40 

2.3 250110
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO 
DIURNO) - O.C.

H          1.320,00                -              7,05            9.306,00 

2.4 250104 VIGIA DE OBRAS (DIURNO)  - (OBRAS CIVIS) H          1.320,00                -              4,78            6.309,60 

               86.531,28 

3.0 270000 DIVERSOS

3.1 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RF         2.076,00            6,00                -            12.456,00 

3.2 271500 CAFE DA MANHA REF        2.076,00            1,02                -              2.117,52 

3.3 - VALE TRANSPORTE UND      4.152,00            2,80                -            11.625,60 

               26.199,12 

TOTAL              120.566,65 

BDI (24,97%)                30.105,49 

TOTAL COM BDI              150.672,14 

4.0 - AMPLIAÇÃO VB             1,00        347.676,79 

5.0 - REFORMA E IMPLANTAÇÃO VB             1,00        225.487,92 

TOTAL COM BDI              573.164,71 

TOTAL GERAL              723.836,85 

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira

CREA 14.739/D-GO

A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JUNHO/2013 DESONERADO. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI 
FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
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