
        ORÇAMENTO: SINTÉTICO
        OBRA: CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIAÇÃO
        LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO
        GOIÂNIA MAIO 2014

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  P.MAT.  P.M.O.  P. PARCIAL  P. TOTAL 

1.0 000164 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 020701 LOCACAO DA OBRA m2                  220,64                   2,15                   2,32               986,26 

                986,26 

2.0 040000 SERVICO EM TERRA

2.1 041145
AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR - 
ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3

m3                    23,63                   9,17                       -                 216,69 

2.2 041003
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO 
MÃO

m3                    23,63                       -                   17,58               415,42 

2.3 041002 APILOAMENTO m2                  181,74                       -                     3,52               639,72 

             1.271,83 

3.0 050000 FUNDACOES E SONDAGENS

3.1 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3                    32,25                       -                   28,56               921,06 

3.2 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2                    21,50                       -                     3,52                 75,68 

3.3 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3                    25,80                       -                   14,94               385,45 

3.4 051031 CONCRETO USIN.CONVENCIONAL FCK=20  MPA (O.C .) m3                      6,45               263,93                       -              1.702,35 

3.5 051026 LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3                      6,45                       -                 105,50               680,48 

3.6 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg                      9,00                   3,40                   1,48                 43,92 

3.7 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                  316,00                   3,55                   1,68            1.652,68 

             5.461,62 

4.0 060000 ESTRUTURA

4.1 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3                    16,39                       -                   28,56               468,10 

4.2 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2                    54,64                       -                     3,52               192,33 

4.3 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3                    10,93                       -                   14,94               163,29 

4.4 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2                    72,02                 11,43                   6,43            1.286,28 

4.5 060203
FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - 
(OBRAS CIVIS)

m2                  193,75                 18,61                 26,06            8.654,81 

4.6 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg                  706,00                   3,40                   1,48            3.445,28 
4.7 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg                    21,00                   3,84                   1,68               115,92 
4.8 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg                  212,00                   3,81                   1,68            1.163,88 
4.9 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                  919,00                   3,55                   1,68            4.806,37 
4.10 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg                  173,00                   3,46                   2,11               963,61 
4.11 060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                    41,00                   3,43                   2,11               227,14 

4.12 060512 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 - (OB.C.) m3                    16,67               263,93                       -              4.399,71 

4.13 060523 CONCR.USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (OB. CIVIS) m3                    19,50               263,93                       -              5.146,64 

4.14 060803
BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO  10 M3 - (OBRAS 
CIVIS)

m3                    19,50                 25,00                       -                 487,50 

4.15 060802
LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS 
CIVIS)

m3                    36,17                   0,06               131,87            4.771,91 

4.16 S 13652
AQUISIÇÃO DE LAJE TRELIÇADA PARA COBERTURA 
BETA 12

M2               157,44                 39,42                       -              6.206,28 

4.17 S 13424
AQUISIÇÃO DE LAJE TRELIÇADA PARA COBERTURA 
BETA 20

M2                 47,31                 59,30                       -              2.805,48 

4.18 061107
ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA DE LAJE EM 
"U" E/OU "TRELIÇADA" - U=2 V

m2                  204,75                   7,73                   6,75            2.964,78 

           48.269,31 

5.0 070000
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

5.1 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    11,00                                 3,97                   4,44                 92,51 

5.2 071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    3,00                                   4,65                   7,80                 37,35 

5.3 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    26,00                                 4,96                   6,12               288,08 

5.4 071290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M     215,00                               0,61                   1,06               359,05 

5.5 071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     150,00                               0,98                   1,16               321,00 

5.6 071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M     260,00                               1,54                   1,27               730,60 

5.7 071193
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -  MANGUEIRA 
CORRUGADA - DIAM. 1/2"

M     140,00                               0,90                   3,58               627,20 

5.8 071194
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 
CORRUGADA - DIAM. 3/4"

M     50,00                                 1,00                   3,58               229,00 

5.9 071643
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA 
ELETRÔNICA 1 X 26W

Un    6,00                                 23,17                 12,66               214,98 

5.10 070742
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16  OU 2 X 20 
W

Un    7,00                                   4,61                   8,16                 89,39 

5.11 070743
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 
W

Un    34,00                                 9,14                   8,16               588,20 

5.12 072254 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 16 W Un    7,00                                 16,00                   3,71               137,97 

5.13 072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    34,00                               19,40                   3,71               785,74 

5.14 072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    80,00                                 0,87                   1,39               180,80 

5.15 071566 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 11 W Un    6,00                                   5,87                   0,13                 36,00 

5.16 071532 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W Un    14,00                                 3,39                   0,31                 51,80 
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5.17 071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    68,00                                 3,70                   0,31               272,68 

             5.042,35 

6.0 080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

6.1 - LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS - AMPLIAÇÃO

6.1.1 080502 VASO SANITARIO Un                      1,00               145,40                 21,10               166,50 

6.1.2 - VASO SANITÁRIO INFANTIL Un                   4,00               127,88                 21,10               595,92 

6.1.3 080515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un                      5,00               116,23                 35,45               758,40 

6.1.4 080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un                      5,00                   5,40                   6,75                 60,75 

6.1.5 080514
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - 
(ENTRADA)

Un                      5,00                 13,20                   2,95                 80,75 

6.1.6 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ                      5,00                   8,90                   4,22                 65,60 

6.1.7 080526 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA Un                      5,00                 51,90                   1,32               266,10 

6.1.8 080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un                      5,00                 29,74                   7,39               185,65 

6.1.9 080542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un                      2,00                 54,50                 10,56               130,12 

6.1.10 - CUBA P/ BANHO BEBÊS MÁRMORE SINTETICO Un                   1,00               260,00                 21,10               281,10 

6.1.11 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR                     2,00                   3,55                   3,17                 13,44 

6.1.12 080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un                      9,00                 19,93                   5,28               226,89 

6.1.13 080570 TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un                    10,00                 78,03                   2,46               804,90 

6.1.14 080560 SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un                      3,00                 90,03                   7,59               292,86 

6.1.15 080580
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO 
DIAMETRO 1"

Un                      3,00                 24,50                   3,17                 83,01 

6.1.16 - PORTA TOALHA DE PAPEL Un                 10,00                 25,29                   7,39               326,80 

6.1.17 - SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO Un                 10,00                 12,39                   5,28               176,70 

6.1.18 080721 CHUVEIRO ELETRICO PVC  C/BRACO METALICO Un                    10,00                 46,93                   6,16               530,90 

6.1.19 080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un                    11,00                   7,52                   8,44               175,56 

6.1.20 080741 SABONETEIRA EM INOX Un                      6,00                 22,00                   5,28               163,68 

6.1.21 080803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un                      1,00               120,00                 16,88               136,88 

6.1.22 080810 TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" Un                      1,00                 20,03                   2,46                 22,49 

6.1.23 080820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un                      1,00                   9,05                   7,59                 16,64 

6.1.24 080831 VALVULA P/TANQUE PVC Un                      1,00                   3,70                   4,22                   7,92 

6.1.25 080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un                      7,00                 45,03                   2,46               332,43 

6.1.26 080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un                      7,00               130,00                   7,18               960,26 

6.1.27 080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un                      7,00                 30,65                   4,64               247,03 

6.1.28 080670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un                      7,00                 64,27                   7,59               503,02 

6.1.29 - FILTRO P/BEBEDOURO                   4,00                 95,04                   5,28               401,28 

6.2 - ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO

6.2.1 081066
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.25X3/4"

Un                    22,00                   0,57                   3,17                 82,28 

6.2.2 081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un                      2,00                   1,02                   3,17                   8,38 

6.2.3 081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un                    17,00                   2,39                   5,28               130,39 

6.2.4 081070
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA 
P/REGIST.60X2"

Un                      2,00                   6,86                   5,28                 24,28 

6.2.5 081041
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES 
P/CX.DAGUA 25X3/4"

Un                      1,00                   9,62                   1,90                 11,52 

6.2.6 081042
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES 
P/CX.DAGUA 32X1"

Un                      1,00                 13,72                   1,90                 15,62 

6.2.7 081044
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES 
P/CX.DAGUA 60X2"

Un                      1,00                 31,01                   2,95                 33,96 

6.2.8 081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un                      2,00                   4,10                   2,95                 14,10 

6.2.9 081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un                      6,00                   6,60                   4,01                 63,66 

6.2.10 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un                      4,00                   0,47                   1,90                   9,48 

6.2.11 081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un                      3,00                   6,08                   2,95                 27,09 

6.2.12 081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un                      1,00                   1,00                   3,80                   4,80 

6.2.13 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un                      5,00                   4,62                   3,80                 42,10 

6.2.14 081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un                    17,00                   3,64                   3,80               126,48 

6.2.15 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un                    30,00                   0,52                   3,80               129,60 

6.2.16 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un                      2,00                   1,30                   3,80                 10,20 

6.2.17 081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un                      5,00                   3,20                   5,91                 45,55 

6.2.18 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un                    11,00                   3,80                   5,91               106,81 

6.2.19 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un                      3,00                 16,09                   5,91                 66,00 

6.2.20 081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un                    10,00                   4,88                   1,90                 67,80 

6.2.21 080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un                      9,00                 20,11                 11,40               283,59 

6.2.22 080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un                      1,00                 24,94                 11,40                 36,34 

6.2.23 080905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un                      6,00                 53,23                 17,93               426,96 

6.2.24 080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un                      1,00                 84,66                 17,93               102,59 

6.2.25 080946
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA 
DIAM.3/4"

Un                    10,00                 66,11                 12,87               789,80 

6.2.26 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un                      4,00                   3,60                   4,01                 30,44 

6.2.27 081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un                      3,00                   5,40                   6,33                 35,19 

6.2.28 081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un                      2,00                   7,80                   6,33                 28,26 

6.2.29 081444
TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA 
CENT.25X25X3/4"

Un                      6,00                   5,76                   4,01                 58,62 

6.2.30 081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un                      4,00                   6,34                   4,01                 41,40 

6.2.31 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un                    17,00                   0,70                   4,01                 80,07 

6.2.32 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un                      2,00                   5,58                   6,33                 23,82 

6.2.33 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un                      9,00                 17,32                   6,33               212,85 

6.2.34 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M                   114,00                   2,22                   2,53               541,50 
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6.2.35 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm ML                    18,00                   4,89                   2,74               137,34 

6.2.36 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) ML                      6,00                   7,28                   4,22                 69,00 

6.2.37 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm ML                    24,00                   8,04                   5,06               314,40 

6.2.38 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") ML                    30,00                 13,53                   6,33               595,80 

6.2.39 081881
RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-
COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Un                      1,00          10.461,74               742,62          11.204,36 

6.2.40 081888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un                      1,00                 51,06                   5,91                 56,97 

6.2.41 080845 CAIXA ALVENARIA P/TORNEIRA JARDIM Un                      7,00                   6,28                 25,50               222,46 

6.2.42 081581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un                    15,00                   0,38                   1,90                 34,20 

6.2.43 - PLUG ROSCÁVEL PVC  3/4" Un                 14,00                   0,83                   1,90                 38,22 

6.2.44 - PASTA LUBRIFICANTE 500G Un                   2,00                 31,59                       -                   63,18 

6.2.45 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un                      1,00                 26,50                       -                   26,50 

6.2.46 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un                      1,00                 28,70                       -                   28,70 

6.2.47 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M Un                   2,00                   9,38                       -                   18,76 

6.3 ESGOTO - AMPLIAÇÃO

6.3.1 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 Un                 12,00                   1,49                   0,44                 23,16 

6.3.2 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 Un                 15,00                   0,96                   0,44                 21,00 

6.3.3 081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un                      2,00                   9,86                 16,88                 53,48 

6.3.4 081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un                      3,00                 17,00                 16,88               101,64 

6.3.5 081665 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un                      4,00                 35,00                 16,88               207,52 

6.3.6 082157 TAMPA CEGA REDONDA PVC 250 MM Un                      4,00                   7,30                   1,06                 33,44 

6.3.7 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un                      9,00                   1,40                   5,91                 65,79 

6.3.8 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un                      5,00                   2,30                   5,91                 41,05 

6.3.9 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un                      3,00                   5,33                   9,50                 44,49 

6.3.10 081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un                    27,00                   1,20                   5,91               191,97 

6.3.11 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un                      3,00                   1,62                   5,91                 22,59 

6.3.12 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un                      1,00                   1,50                   5,91                   7,41 

6.3.13 081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un                      3,00                   2,20                   6,12                 24,96 

6.3.14 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un                      2,00                 13,60                   9,70                 46,60 

6.3.15 081751
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 
MM

Un                      2,00                 21,74                   1,68                 46,84 

6.3.16 082054
PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 
MM

Un                      2,00                   3,00                   2,11                 10,22 

6.3.17 081752
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 
MM

Un                      3,00                 42,90                   1,68               133,74 

6.3.18 082051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Un                      3,00                   3,93                   2,11                 18,12 

6.3.19 - RALO SECO LINEAR (SECA PISO) L= 5cm m                   8,65               449,53                 21,10            4.070,95 

6.3.20 081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un                      3,00                   3,10                   1,48                 13,74 

6.3.21 082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un                    10,00                   3,61                   4,85                 84,60 

6.3.22 082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un                      1,00                   0,80                   2,95                   3,75 

6.3.23 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un                      8,00                   1,85                   2,95                 38,40 

6.3.24 082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM ML                    48,00                   5,16                   6,33               551,52 

6.3.25 082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM ML                    36,00                   3,13                   5,06               294,84 

6.3.26 082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM ML                    54,00                   7,58                 10,97            1.001,70 

6.3.27 - PASTA LUBRIFICANTE 500G Un                   2,00                 31,59                       -                   63,18 

6.3.28 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un                      1,00                 26,50                       -                   26,50 

           31.778,20 

7.0 085000 INCENDIOS

7.1 085003
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE 
EXTINTORA 20 BC

Un                      5,00               125,00                       -                 625,00 

7.2 085005
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - 
CAPACIDADE EXTINTORA 2A

Un                      3,00               115,00                       -                 345,00 

7.3 - SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - PLACA Un                   8,00                 40,00                   4,40               355,20 

1.325,20            

8.0 091000 G Á S

8.1 - CENTRAL DE GÁS 1XP13 und                   1,00               309,18               206,71               515,89 

8.2 91041 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Un                      2,00                 16,01                   8,44                 48,90 

8.3 -
REGULADOR DE PRESSÃO PARA BOTIJÃO P-13 COM 
CONECTOR BORBOLETA E REGISTRO

und                   2,00                 30,00                 13,71                 87,42 

8.4 91015 TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" M                     25,00                 17,17                   6,33               587,50 

8.5 91017 COTOVELO 300 PSI 1/2" Un                      8,00                   8,00                   6,75               118,00 

8.6 91023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un                      8,00                 25,00                   3,38               227,04 

1.584,75            

9.0 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS

9.1 100201
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 ( ARG. 
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2                  381,46                 11,83                 16,97          10.986,05 

9.2 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2                      7,02               200,81                 53,80            1.787,36 

9.3 - VERGA m               103,10                 10,46                 10,80            2.191,91 

9.4 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM ML                  124,35                   3,50                   4,35               976,15 

           15.941,47 

10.0 120000 IMPERMEABILIZACAO
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10.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2                    86,47                   6,22                 12,77            1.642,07 

             1.642,07 

11.0 160000 COBERTURAS

11.1 160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2                  397,00                 16,20                   3,68            7.892,36 

11.2 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN ML                    25,10                   6,42                 11,60               452,30 

11.3 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M                     82,71                   0,20                   7,91               670,78 

11.4 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA ML                    50,10                   6,83                 20,93            1.390,78 

           10.406,22 

12.0 170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.1 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un                      5,00               192,27                 88,74            1.405,05 

12.2 -
PORTA ABRIR 2 FOLHAS 120x210 C/PORTAL E ALISAR 
S/FERRAGENS

UN                   4,00               287,88                 94,10            1.527,92 

             2.932,97 

13.0 180000 ESQUADRIAS METALICAS

13.1 180490 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS m2                      1,68               136,13                 26,97               274,01 

13.2 180404
ESQ.BASCULANTE CHAPA No.18 J17,18 e 19 
C/FERRAGENS

m2                      8,08               130,08                 28,87            1.284,32 

13.3 180401
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 
C/FERRAGENS

m2                    24,57                 71,37                 28,87            2.462,90 

13.4 - BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO INÓX m                 22,10                 57,84                 10,56            1.511,64 

             5.532,87 

14.0 190000 VIDROS

14.1 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2                    29,16                 46,56                       -              1.357,69 

14.2 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2                      3,49                 49,39                       -                 172,37 

             1.530,06 

15.0 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

15.1 - INTERNO 

15.1.1 200101 CHAPISCO COMUM m2                  400,96                   1,18                   2,07            1.303,12 

15.1.2 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) m2                  182,67                   4,39                   8,30            2.318,08 

15.1.3 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2                  218,29                   3,94                 11,41            3.350,75 

15.1.4 201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2                  182,67                 24,50                 17,04            7.588,11 

15.2 - EXTERNO

15.2.1 200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2                  246,86                   1,18                   2,32               864,01 

15.2.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2                  246,86                   3,94                 11,41            3.789,30 

           19.213,37 

16.0 210000 FORROS

16.1 210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2                  180,77                   1,54                   2,83               789,96 

16.2 210401
REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG 
CI/M3)

m2                  180,77                   5,44                 13,82            3.481,63 

             4.271,59 

17.0 220000 REVESTIMENTO DE PISO

17.1 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

m2                  181,74                 12,58                   6,88            3.536,66 

17.2 221101
GRANITINA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 
JUNTA PLASTICA 27MM

m2                  140,32                 31,25                 10,97            5.924,31 

17.3 221102 RODAPE DE GRANITINA ML                    15,00                   6,00                       -                   90,00 

17.4 220309
CERAMICA 40 X 40 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E 
ARGAMASSA COLANTE

m2                    41,42                 31,57                 16,91            2.008,04 

           11.559,01 

18.0 230000 FERRAGENS

18.1 230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un                      9,00                 60,00                 12,31               650,79 

18.2 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un                    27,00                   1,00                   5,28               169,56 

18.3 230172 BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP Un                      7,00                 13,57                 66,50               560,49 

18.4 230207 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Un                    12,00                 21,00                       -                 252,00 

18.5 230211 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Un                    48,00                   3,50                       -                 168,00 

             1.800,84 

19.0 240000 MARCENARIA

19.1 240209
PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E 
ENVERNIZADAS

ML                      5,99               138,92                 74,14            1.276,23 

19.2 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M                     90,72                 11,56                 31,66            3.920,92 

             5.197,15 

20.0 260000 PINTURA

20.1 - ESQUADRIAS
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20.1.1 261010
FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 
1 DEMAO

m2                    68,66                   1,00                   2,97               272,58 

20.1.2 261503
PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO 
ANTICOR.)

m2                    68,66                   2,15                   7,18               640,60 

20.1.3 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2                    55,44                   3,27                   6,51               542,20 

20.1.4 261560
PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. 
MADEIRA

m2                    55,44                   4,29                   8,34               700,21 

20.2 - INTERNA

20.2.1 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2                  218,29                   2,49                   6,51            1.964,61 

20.2.2 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2                  218,29                   3,17                   4,44            1.661,19 

20.2.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2                  180,77                   1,37                   5,45            1.232,85 

20.2.4 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2                  180,77                   2,17                   3,72            1.064,74 

20.3 - EXTERNA

20.3.1 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2                  246,86                   3,70                   4,02            1.905,76 

18.3.3 261620
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO 
A PINCEL

m2                      2,50                   1,38                 73,52               187,25 

20.4 - COBERTURA

20.4.1 261611
PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 
DEMÃOS = 50 MÍCRONS

m2                  397,00                   4,89                   2,22            2.822,67 

18.4.2 261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2                  177,00                   2,47                 24,62            4.794,93 

           17.789,59 

21.0 270000 DIVERSOS

21.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2                  220,64                   0,04                   0,88               202,99 

21.2 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2                    14,64               242,34                 30,21            3.990,13 

21.3 270807 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Un                      1,00               260,00                   5,27               265,27 

21.4 - RODAMEIO DE GRANITO ML                    63,04                 59,24                   6,45            4.141,10 

21.5 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un                    25,00                   5,81                   5,28               277,25 

             8.876,74 

TOTAL          202.413,47 

BDI (24,97%)            50.542,64 

TOTAL COM BDI          252.956,11 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM REDUTOR DE BDI UN.  QUANT.  P.MAT.  P.M.O.  P. PARCIAL  P. TOTAL 

22.0 150000 ESTRUTURAS METALICAS

22.1 150103 ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 Kg               9.482,00                   8,24                       -            78.131,68 

           78.131,68 

23.0 240000 MARCENARIA

23.1 -  ARMARIO FORMICADO DENTRO/FORA COLOCADO M2                   4,46               340,47               316,50            2.930,09 

             2.930,09 

TOTAL            81.061,77 

BDI (16,85%)            13.658,91 

TOTAL COM BDI            94.720,68 

TOTAL GERAL COM BDI          347.676,79 

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
CREA 14.739/D-GO

A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JUNHO/2013 DESONERADO E INSUMOS SINAPI FEVEREIRO 2014 DESONERADA. A 
COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
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